

Nasz znak: NZP-.../08/2022

Racibórz, dn.: 22.08.2022 r.

**Zamawiający:**

**Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka  
ul. Gamowska 3  
47-400 Racibórz**

**Wykonawcy**

## INFORMACJA

### POSTĘPOWANIE NR 21-2022

#### Świadczenie usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego

dla projektu pn. Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. "Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający informuje, iż zostaje przesunięty termin składania ofert **na dzień 30.08.2022r.** Jednocześnie podtrzymuje zapisy dotyczące godzin składania i otwarcia ofert.

Podpisał:

**Kalina Barlik**

.....  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych